

Kcynia, dnia 6.10.2017 r.

Nasz znak: Przedszk. 271/3/2017

**Protokół z postępowania w sprawie :
„Budowa placu zabaw wraz z rozbudową zewnętrzną instalacji kanalizacji deszczowej
w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni”.**

W dniu 6 października 2017 r. o godz. 10³⁰ odbyło się postępowanie w sprawie „Budowa placu zabaw wraz z rozbudową zewnętrzną instalacji kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni”. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 5/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury zapytania o cenę, przy otwarciu ofert obecne były następujące osoby:

p. **Krzeszewska Agnieszka** - przewodniczący komisji
p. **Kwiatkowska Natalia** - członek komisji
p. **Szymczak Beata** - członek komisji
p. **Kufta Jolanta** - członek komisji

Złożono następujące oferty:

| Lp. | FIRMA | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO | % |
|-----|---|---------------------------------|--------|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „HYDRO INSTAL” WALDEMAR BALINIAK ul. Poczтовая 17 5A/1, 89-240 NAKŁO N. NOT | 84.226,49 | 94,04 |
| 2 | KOCH JANUSZ UL. SIENKIEWICZA 20 89-240 KCYNIA | 79.206,62 | 100,00 |
| - | ----- | ----- | |

Zgodnie z założonym kryterium wybrano propozycje cenową przedstawioną przez firmę:

KOCH JANUSZ
uL. SIENKIEWICZA 20
89-240 KCYNIA

Cena oferowana brutto, całości zamówienia: **79.206,62 zł**

Słownie: **siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych** ^{62/100}.

Powyższą ofertę przyjęto.

Kcynia, dnia 06.10.2017. r.
Sporz. *Krzeszewska Agnieszka*

DYREKTOR
mgr Szymczak Beata